

Anexo B

DEMOLICION FACHADAS ALTOS DEL LIBERTADOR II Y III

RUBROS	U	METRAJE	PU	PP	M de obra Imponible
<b><u>IMPLANTACION</u></b>					
OFICINAS - SERVICIOS	gl				
CERCADO	ml				
PROTECCIONES	gl				
ANDAMIOS	gl				
PROVISORIOS (AGUA-ENERGIA)	gl				
RETIRO Y COLOCACION DE CARTEL EXISTENTE	u				
<b><u>DEMOLICIONES</u></b>					
MUROS	m2				
ABERTURAS	u				
<b><u>RETIROS</u></b>					
ESCOMBRO	m2				
ABERTURAS Y OTROS	gl				
<b><u>RECOLOCACION</u></b>					
TEJIDOS	gl				
MUROS ANTEPECHO 030	m2				
<b><u>LIMPIEZA DE OBRA</u></b>	gl				
<b><u>DIRECCION DE OBRA</u></b>	gl				
<b><u>RUBROS PROPORCIONALES</u></b>					
Fletes					
Capataz y Sereno					
Administración y Beneficio					
<b>SUB TOTAL</b>					
<b>IVA</b>					
<b>TOTAL</b>					

Monto de mano de obra imponible:.....

Plazo de obra: .....días calendario